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PROCEDURA DI GARA TELEMATICA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI 

DI “COMPLETAMENTO DELLA PASSEGGIATA PEDONALE E CICLABILE E 

SISTEMAZIONE DELLA VIABILITÀ IN ZONA SU SICCU” - CUP D21B18000060005 – CIG 

8224944E7E - IMPORTO DEL LAVORO A B.A. € 2.998.766,32, DI CUI € 2.958.598,32 PER 

LAVORI ED € 40.168,00 PER ONERI SULLA SICUREZZA  

 

L'anno duemilaventi, il giorno 07 del mese di aprile, alle ore 13:02, in ossequio alle misure di 

contenimento del contagio di cui al D.P.C.M. dell'8 marzo 2020 e successivi, si sono riuniti con 

modalità telematiche e ciascuno dalla propria postazione (smart working) in seduta di gara  pubblica 

“virtuale”, effettuata nella piattaforma telematica dell’ente, l’Ing. Alessandra Mannai in qualità di 

RUP, la Dott.ssa Antonella Pillitu, in qualità di Responsabile dell’Ufficio Appalti e Contratti di 

Cagliari, il Dott. Giordano Piano e la Dott.ssa Carla Paderi, appartenenti al medesimo ufficio, in 

qualità di testimoni, al fine di procedere alla conclusione delle operazioni di gara per l’ affidamento 

dei lavori di completamento della passeggiata pedonale e ciclabile e sistemazione della viabilità in 

zona Su Siccu” - CUP D21B18000060005 – CIG 8224944E7E.  

Il Dott. Giordano Piano svolge altresì le funzioni di Segretario verbalizzante. 

 

PREMESSO CHE  

- nella seduta del 06.04.2020, come da relativo verbale, si è proceduto all’ apertura delle offerte 

economiche dei n. 165 operatori economici ammessi alla gara e si è disposto l’esclusione dalla 

procedura della società C.G.X. Costruzioni Generali Xodo S.r.l., comunicata con nota prot. n. 7470 

del 06.04.2020; 

- durante la medesima seduta, come da relativo verbale, il RUP ha ricevuto la chiamata dal Signor 

Fabrizio Erdas, legale rappresentante della società Dueffe Srl, il quale ha chiesto chiarimenti in 

merito all’esclusione della società Progetto Clima Srl (avvenuta con nota del 01.04.2020 – prot. 

n.7001), sostenendo che quest’ultima abbia cambiato denominazione sociale in Dueffe Srl, e che 

sulla piattaforma sia rimasta registrata la vecchia denominazione utilizzata per la registrazione 

all’albo fornitori.  

Tenuto conto che poiché con la succitata nota prot. n. 7001 del 01.03.2020 è stata comunicata 

l’esclusione della società Progetto Clima Srl per mancanza di corrispondenza tra quest’ultima, 

iscritta sulla piattaforma per la gara, ed il raggruppamento temporaneo formato dalle società Dueffe 

Srl e Segasidda Srl che hanno presentato la documentazione per la partecipazione alla gara, il RUP 
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si è riservato di effettuare delle verifiche ed approfondimenti per la valutazione della riammissione 

del raggruppamento temporaneo alla gara. 

- con messaggio n. 28943 è stato comunicato che la seduta è aggiornata alle ore 9.15 del giorno 

07.04.2020 per la conclusione delle operazioni di gara; 

TUTTO CIÒ PREMESSO 

 
Il RUP, prima di avviare la seduta pubblica di gara, procede alla verifica, attraverso TELEMACO delle 

compagini sociali e ad esaminare la documentazione trasmessa alla pec dell’Ente (nota del 07.04.2020 

– prot. n.7513) dalla società DUEFFE S.R.L, esclusa dalla procedura con nota del 01.04.2020 – prot. 

n.7001. 

In particolare, la società ha allegato l’atto notarile rep. n.4048, raccolta n.3257, del 27.12.2019, 

registrato a Cagliari il 10.01.2020 al n.278 della serie 1T, in cui è stato deliberato il “mutare la 

denominazione attuale “PROGETTO CLIMA S.R.L.” nella nuova “DUEFFE SOCIETA’ A 

RESPONSABILITA’ LIMITATA”, in forma abbreviata “DUEFFE S.R.L.” ed ha chiesto la 

riammissione alla procedura. 

Presa visione della documentazione di cui sopra, da cui risulta che le partite IVA delle due Ditte 

(“PROGETTO CLIMA S.R.L.” e “DUEFFE S.R.L.) coincidono, il RUP ritiene che la stessa possa 

essere riamessa, previa verifica dell’errore materiale con la società DigitalPa, società che gestiste la 

piattaforma telematica di gara. 

Vengono, infine, sentiti i tecnici della Digital Pa, i quali confermano che il software, poiché la partita 

iva risulta la stessa, ha collegato la nuova denominazione DUEFFE S.R.L. alla vecchia denominazione 

PROGETTO CLIMA S.R.L, già presente nell’archivio telematico, mantenendo pertanto lo stesso 

identificativo. 

Alla luce delle succitate informazioni, il RUP dispone di riammettere il concorrente alla procedura. 

Viene dato mandato agli informatici della Digital Pa di riammettere, all’interno della piattaforma 

telematica, il concorrente alla gara. Poiché tale procedura richiede del tempo, con messaggio n. 28978 

il RUP ha comunicato ai concorrenti che per un imprevisto di carattere tecnico la seduta è rimandata 

alle ore 13.00 dello stesso giorno. 

 

**** 

 



 

3 
 

Alle ore 13.02 il RUP dichiara aperta la seduta e procede, quindi, allo sblocco telematico della busta 

virtuale “offerta economica” presentata dalla società PROGETTO CLIMA S.R.L. (identificata, come 

già rilevato, Dueffe Srl), da cui risulta che la stessa ha offerto un ribasso del 27,769%. 

Il software, infine, procede al calcolo della soglia di anomalia, ai sensi dell’art.97 comma 2 del D.Lgs. 

50/2016, che risulta pari a 28,69263 %. 

Si da atto che l’offerta che più si avvicina alla succitata soglia (28,69263 %) è quella presentata dalla 

Società SER.LU. SRL che ha offerto un ribasso del 28,648%, come da tabella di seguito riportata. 

CONCORRENTE  RIBASSO % 

GUARNERI SRL  31.57100 %  

RINAC SRL  31.16900 %  

SALVATI S.P.A.  30.97000 %  

TATANGELO CIRO S.R.L. UNIPERSONALE  30.89100 %  

CO.GE.M. S.R.L.  30.60300 %  

PS COSTRUZIONI SRL  30.47600 %  

I.S.O.F. S.R.L.  30.44000 %  

GESUINO MONNI SRL  30.27000 %  

SA.CI.B.SRL  30.21500 %  

COSTRUZIONI PILIA S.A.S.  30.12400 %  

GEOM. GIUSEPPE ANGIUS COSTRUZIONI S.R.L.  29.88400 %  

S.C.A. UNIPERSONALE S.R.L.  29.87500 %  

ICAP SRL  29.86900 %  

C.L.M. SRL  29.85100 %  

BASSU SRL  29.84900 %  

LICHERI SRL  29.83300 %  

CISAF SRL  29.82500 %  

COSTRUTTORI RIUNITI SRL  29.81700 %  

VALENZA COSTRUZIONI S.R.L  29.76600 %  

ALBA COSTRUZIONI S.C.P.A.  29.71300 %  

RTI: OCRAM COSTRUZIONI SRL - CONGLOMERATI 

BITUMINOSI SRL  
29.69800 %  

MURGIA ANTONIO  29.69100 %  

VACOMIC SRL  29.57500 %  

S.A.L.P. S.R.L.- PUSCEDDU ANDREA  29.51100 %  

CONSORZIO STABILE ADUNO S.R.L.  29.48800 %  
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S.P.E.A. SCALPELLINI POSATORI E AFFINI S.R.L.  29.36000 %  

LILLIU STEFANO SRL  29.29000 %  

AT & T SRL  29.26700 %  

SARDA STRADE S.R.L.  29.18700 %  

USAI LUIGI SRL  29.05600 %  

CO.ME.CAR. SRL  29.03440 %  

IN.CO. S.R.L.UNIPERSONALE  29.00100 %  

CONSORZIO INTEGRA SOCIETA' COOPERATIVA  28.91800 %  

AURELIO PORCU & FIGLI S.R.L.  28.90000 %  

IMPRESA SANNA SRL  28.89700 %  

IMPRESIT LAVORI SRL  28.89600 %  

FRIDA COSTRUZIONI SRL  28.88900 %  

F.F. SERCI S.R.L.  28.88900 %  

SO.GEN.A. SRL  28.88800 %  

POLISTRADE COSTRUZIONI GENERALI SPA  28.87900 %  

IMACO S.P.A.  28.85700 %  

ICOSTRADE SRL  28.85600 %  

BONDINISRL  28.82400 %  

TECNO SUD DI CONTI CARMELO  28.78700 %  

CONSORZIO APPALTI VT SRL  28.77700 %  

CO.BUILDING S.R.L.  28.76600 %  

IMPRESA DI COSTRUZIONI CABRAS MARIANO SRL  28.73700 %  

SOGLIA DI ANOMALIA: 28.69263 % 

SER.LU. COSTRUZIONI SRL  28.64800 %  

RTI: ASFALTI TOTARO SRL E OMNIA SERVITIA SRL  28.64500 %  

C. & P. S.R.L.  28.61600 %  

CUGUTTU DOMENICO SRL  28.59800 %  

C.S.A. CONSORZIO SERVIZI E APPALTI  28.53200 %  

EDILIZIA LOI DI LOI FABRIZIO SRL  28.52500 %  

GEOM. DONEDDU GIOVANNI  28.52000 %  

IPR COSTRUZIONI SRL  28.49600 %  

P.P.T. SRL  28.41900 %  

SEPRIM DELL'ING.SANTINI GIUSEPPE S.A.S.  28.38100 %  

EDILIT SRL  28.34100 %  

EDIL. M.A.S. S.R.L. UNIPERSONALE  28.32400 %  

PEDDIO SEBASTIANO COSTRUZIONI SRL  28.32200 %  
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RTI:BREDIL S.R.L. - SI.CO. INSTALLAZIONI S.R.L.  28.31100 %  

IMAG SRL  28.26400 %  

ANTONIO CANCELLU COSTRUZIONI SRL  28.25700 %  

CO.GER. SRL  28.23050 %  

MASCIA DANILO GIUSEPPE S.R.L. UNIPERSONALE  28.23000 %  

GRUPPO VENERE SRL  28.21600 %  

CONSORZIO STABILE LUCANIA APPALTI  28.21100 %  

NUOVA EDILMONTE S.R.L.  28.19000 %  

IMPRESA LUAS DI GIACCU GIOVANNI ANTONIO  28.18800 %  

ECOTEKNA SRL  28.18700 %  

3 M SRL  28.17300 %  

RTI: CRUSCHINA COSTRUZIONI SRL - M.R. 

COSTRUZIONI SRL 
28.17100 %  

RTI: SITECO SRL UNIPERSONALE  28.15500 %  

LOBINA COSTRUZIONI SRL  28.08200 %  

LEDDA COSTRUZIONI SNC  28.07800 %  

RTI: POING SRL - EL.DA SRL 28.04900 %  

FENIX CONSORZIO STABILE SCARL  28.02000 %  

DIVA SRL  28.01800 %  

RTI: GEOM. GIACOMO SOLINAS -AREE VERDI DI 

MARCO FOIS  
28.01700 %  

SARDA LAVORI S.R.L.  28.00700 %  

RTI: IMPRESA EDILE DI GOFFREDO MICHELE - 

FUMO SRL  
27.98700 %  

ICORT S.R.L.  27.96900 %  

RTI: M.A. COSTRUZIONI GENERALI SRL - S.C.E.BO. -

GREEN LAND SRL  
27.93800 %  

CONSORZIO STABILE ALVEARE NETWORK  27.92400 %  

RTI: SO.GE.LA. S.R.L. -IMPRESA ALBERGHINA 

VERDE AMBIENTE S.R.L 
27.90000 %  

CONSORZIO STABILE MARR SOCIETÀ CONSORTILE 

A RESPONSABILITÀ LIMITATA  
27.87500 %  

GRANDI LAVORI S.R.L.  27.85400 %  

BLUE SHARK SRL  27.83200 %  

VERI VINCENZO S.R.L.  27.81700 %  

I.M.E.SRL  27.78300 %  

N.T.C. COSTRUZIONI GENERALI S.R.L.  27.77700 %  
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PROGETTO CLIMA SRL  27.76900 %  

IMPRESA SICOBE SRL UNIPERSONALE  27.76200 %  

3B SRL  27.75470 %  

C.E.S.I. SRL  27.75400 %  

T.M.G. SCAVI S.R.L.  27.74000 %  

SIMEDIL SRL  27.72700 %  

CONSORZIO STABILE VITRUVIO S.C.AR.L.  27.69690 %  

TILOCCA SRL  27.67400 %  

ELCAL SRL  27.67300 %  

IMPRESCAR S.R.L.  27.65590 %  

EDIL VINCENT SRL  27.60800 %  

AVENI SRL  27.58600 %  

BRESCIANI ASFALTI S.R.L. CON UNICO SOCIO  27.58000 %  

RTI: C.G.C. S.R.L. COSTRUZIONI E TECNOLOGIE 

CONSORZIO STABILE S.C. A R.L.  
27.57300 %  

CONSORZIO STABILE COSTRUENDO S.R.L.  27.57170 %  

SARDA COSTRUZIONI S.R.L  27.56700 %  

RTI: INTERCOS SRL - COS.VI.P. SRL  27.55100 %  

CONPAT SCARL  27.53700 %  

ALFA IMPIANTI SRL  27.53300 %  

CONSCOOP  27.53200 %  

DOTT. MARIO TICCA SRL  27.53100 %  

GAMMA SRL UNIPERSONALE  27.47200 %  

COMITEL SRL  27.46400 %  

RTI: DI PIAZZA FRANCESCO - RUSSO COSTRUZIONI 

SRL  
27.45800 %  

FRANCO SRL  27.42500 %  

VALORI SCARL CONSORZIO STABILE  27.41500 %  

GRESY APPALTI SRL  27.38500 %  

IMPRENET CONSORZIO STABILE S.C.AR.L.  27.37700 %  

PEGASO COSTRUZIONI S.R.L  27.37600 %  

ANDREONI S.R.L.  27.34000 %  

GEOM. PUTZU SEBASTIANO  27.33300 %  

MASTIO GIUSEPPE SRL  27.33300 %  

GIADA COSTRUZIONI SRL  27.33140 %  

RTI AEDIFICA SRL -- GEOPAN SRL  27.28800 %  
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RTI: MACO SRL CALIA GEOM ANTONELLO  27.27700 %  

ITALPRO SRL PROGRAMMA AMBIENTE  27.25600 %  

CONSORZIO STABILE GALILEO SOC. CONS. A R.L.  27.18400 %  

GECOS S.R.L.  27.12000 %  

SA.GI.LE. S.R.L.  27.06700 %  

CONSORZIO STABILE ARTEMIDE  27.03100 %  

SAN COLOMBANO COSTRUZIONI SPA  27.02000 %  

TORSTEN COSTRUZIONI SRL  26.98800 %  

CONSORZIO CIRO MENOTTI SCPA  26.94200 %  

S.A.S.S.U. S.R.L.  26.94200 %  

OPERAZIONE SRL  26.87700 %  

RTI: FLAMINA GARDEN SRL -STAZI MARIANO SRL  26.81900 %  

ORTU GIUSEPPE  26.77000 %  

TECNO GROUP SRL  26.75100 %  

CO.MAS S.R.L.S.  26.71700 %  

E.F.F.E.C.I.P.I. S.R.L.  26.67600 %  

AGI COSTRUZIONI SRL  26.62000 %  

RTI: DAG COSTRUZIONI S.R.L. UNIPERSONALE - 

GRAL COSTRUZIONI S-R-L- - POINT COSTRUZIONI 

S.R.L.  

26.61500 %  

I.C.E. DI MILIA SIMONE  26.57100 %  

ANIMA AMBIENTE S.R.L.  26.56540 %  

COSTRUZIONI GENERALI FORTE  26.55800 %  

CONSORZIO STABILE SQM SOCIETA’ CONSORTILE 

A R.L  
26.48900 %  

IMPRESA EDILE CAREDDA GIAMPIERO SRL  26.48800 %  

CO.GE.SA COSTRUZIONI GENERALI SABA SRL  26.46200 %  

VIOLA COSTRUZIONI S.R.L.  26.43000 %  

IMPRESA ZICCHITTU FRANCESCO S.R.L.  26.38700 %  

IMPRESA CONGIU ENRICO  26.31500 %  

G.M.P. COSTRUZIONI S.R.L.  26.23000 %  

EDILZETA SPA  26.19760 %  

CHISARI GAETANO SRL  25.98300 %  

I.L.S.E.T. SRL  25.91100 %  

CONSORZIO STABILE SINERGICA  25.82300 %  

C.C.C. CANTIERI COSTRUZIONI CEMENTO S.P.A.  25.58800 %  
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IPOMAGI S.R.L.  25.52000 %  

RTI; SCALAS PANFILO E FIGLI SNC - BELLO 

FRANCESCO  
25.46500 %  

RTI: I.CO.E.S. &. C. S.A.S. DI PAPPALARDO ONOFRIO  24.73500 %  

PASCUCCI OPERE PUBBLICHE SRL  23.83000 %  

NEOCOS SRL  23.32300 %  

ITALSTRUTTURE S.C.P.A.  21.25600 %  

PACIFICI EMIDIO  20.66000 %  

 

L’aggiudicazione diverrà definitiva con Decreto del Presidente ed efficace, ai sensi dell’art. 32 comma 

7, del D.Lgs 50/2016, dopo la verifica dei requisiti prescritti. 

Alle ore 13:15 termina la seduta. 

Il presente verbale consta di n. 8 fogli. 

Letto, confermato, sottoscritto: 

 

Il RUP  

Ing. Alessandra Mannai  

 

Il Responsabile dell’Ufficio Appalti e Contratti, sede di Cagliari 

Dott.ssa Antonella Pillitu  

 

Il testimone 

Dott.ssa Carla Paderi  

 

Il testimone e Segretario verbalizzante 

Dott. Giordano Piano  


