



PROCEDURA DI GARA TELEMATICA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI CONSOLIDAMENTO STATICO DELLA BANCHINA ANTISTANTE IL CAPANNONE NERVI – CUP D27I19000010005 – CIG 8279751AAA - IMPORTO DELL’ APPALTO € 1.175.058,06 DI CUI € 1.151.913,06 PER LAVORI ED € 23.145,00 PER ONERI SULLA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO.

L'anno duemilaventi, il giorno **27 del mese di maggio**, alle ore 16:12, in ossequio alle misure di contenimento del contagio di cui al D.P.C.M. dell'8 marzo 2020 e successivi, si sono riuniti con modalità telematiche e ciascuno dalla propria postazione in seduta di gara pubblica “virtuale”, effettuata nella piattaforma telematica dell’ente, l’Ing. Alessandra Mannai in qualità di RUP, la Dott.ssa Antonella Pillitu, in qualità di Responsabile dell’Ufficio Appalti e Contratti di Cagliari, il Dott. Giordano Piano e la Dott.ssa Carla Paderi, appartenenti al medesimo ufficio, in qualità di testimoni, al fine di procedere alla disamina delle offerte per l’affidamento dei lavori di consolidamento statico della banchina antistante il capannone Nervi - CUP D27I19000010005 – CIG 8279751AAA.

Il Dott. Giordano Piano svolge altresì le funzioni di Segretario verbalizzante.

PREMESSO CHE

- nella seduta del 26.05.2020, come da relativo verbale, il RUP ha proceduto all’apertura dei plichi telematici e all’esame della documentazione amministrativa dei seguenti operatori economici:
 1. CO.E.ST. - COSTRUZIONI E STRADE - SRL
 2. SAVATTERI COSTRUZIONI S.R.L.
 3. C.G.C. S.R.L.
 4. AEMME S.R.L.
 5. RTI: C.M.P. S.C.R.L. - COSIAM S.R.L.
 6. SI.AR. TRIVELLAZIONI DI SIMONETTI ROSARIO
 7. ITALIA OPERE SPA
 8. C. & P. S.R.L.
 9. S.C.A. UNIPERSONALE S.R.L.
 10. RTI: BELLIA SALVATORE - GGIF SRL
 11. DIVA SRL
 12. CHISARI GAETANO SRL
- con messaggio pec del 26.05.2020 è stato comunicato che la seduta è aggiornata alle ore 15.30 del



27.05.2020.

TUTTO CIÒ PREMESSO

Il RUP dichiara aperta la seduta e procede, quindi, allo sblocco telematico delle buste virtuali amministrative pervenute sulla piattaforma dell'ente www.albi.adspmaredisardegna.it e alla disamina della documentazione amministrativa, rilevando quanto segue:

13. R.T.I.: GRASSO COSTRUZIONI GENERALI SRL- DEMETRA SRL:

dall'esame della documentazione trasmessa risulta che è stata presentata la cauzione provvisoria ridotta del 70%. Tuttavia, non è stata allegata la certificazione ISO 14001 della Società Grasso Costruzioni Generali, necessaria ai fini dell'applicazione della succitata riduzione.

Poiché la succitata carenza e/o mancanza può essere sanata attraverso la procedura di soccorso istruttorio il RUP procede alla richiesta di integrazione, specificando che la documentazione dovrà essere trasmessa entro le ore 12:00 del giorno 29.05.2020.

Si rileva che il concorrente DEMETRA SRL non ha apposto la marca da bollo da € 16 sull'istanza di ammissione alla gara. Pertanto, si provvederà a trasmettere l'istanza alla competente Agenzia delle Entrate per la regolarizzazione.

14. CO.FER S.R.L.

documentazione completa e regolare.

15. RTI: SALAMONE RAIMONDO - DM COSTRUZIONI S.R.L. - ZEDIL S.R.L.

dall'esame della documentazione trasmessa risulta che la Società ZEDIL S.R.L. non ha allegato la certificazione di qualità ISO 9001. Tuttavia, avendo dichiarato di essere una piccola impresa, ai sensi dell'art. 93 del D.Lgs. 50/2016 può applicarsi la riduzione del 50% alla cauzione. Per quanto sopra la documentazione risulta completa e regolare.

Si rileva che tutti i componenti del raggruppamento non hanno apposto la marca da bollo da € 16 sull'istanza di ammissione alla gara. Pertanto, si provvederà a trasmettere le istanze alla competente Agenzia delle Entrate per la regolarizzazione.

16. C.G.X. COSTRUZIONI GENERALI XODO S.R.L.

documentazione completa e regolare.

17. INGEGNERIA COSTRUZIONI COLOMBRITA S.R.L.

documentazione completa e regolare.

18. TECNOCOSTRUZIONI S.R.L.

documentazione completa e regolare.



19. EDILTECNICA COSTRUZIONI S.R.L.

documentazione completa e regolare.

20. LC LAVORI S.R.L.

documentazione completa e regolare.

21. CONSORZIO STABILE GALILEO SOC. CONS. A R.L.

documentazione completa e regolare.

22. CO.GE.M. SRL

documentazione completa e regolare.

23. RTI: ESSEQUATTRO COSTRUZIONI S.R.L. - D.L. COSTRUZIONI S.R.L.

documentazione completa e regolare.

Si rileva che il concorrente non ha apposto la marca da bollo da € 16 sull'istanza di ammissione alla gara. Pertanto, si provvederà a trasmettere l'istanza alla competente Agenzia delle Entrate per la regolarizzazione.

24. IRES SRL

dall'esame della documentazione trasmessa risulta che è stata allegata la cauzione provvisoria ridotta del 70%. Tuttavia, non è stata allegata la certificazione ISO 14001, necessaria ai fini dell'applicazione della succitata riduzione.

Poiché la succitata carenza e/o mancanza può essere sanata attraverso la procedura di soccorso istruttorio, il RUP procede alla richiesta di integrazione, specificando che la documentazione dovrà essere trasmessa entro le ore 12:00 del giorno 29.05.2020.

25. ZEUS COSTRUZIONI SRL

dall'esame della documentazione trasmessa risulta che nel campo "cauzione provvisoria" è stata allegata la dichiarazione di cui all'art. 80 del D.Lgs 50/2016. Ritenuto che trattasi di "mero errore materiale" il RUP procede alla richiesta di integrazione, con la precisazione che la cauzione potrà essere accettata solamente se emessa in data antecedente la scadenza di presentazione dell'offerta e specificando che tale documentazione dovrà essere trasmessa entro le ore 12:00 del giorno 29.05.2020.

26. GEO R.A.S. S.R.L.

documentazione completa e regolare.

27. TECNOS SRL UNIPERSONALE



dall'esame della documentazione risulta che tutte le dichiarazioni di cui all'art. 80 dei soggetti interessati risultano firmate digitalmente da Rosa Ricci, senza tuttavia contenere la firma autografa dei singoli soggetti ed i relativi documenti d'identità.

Non viene, inoltre, dichiarata la composizione societaria del socio unico RICCI HOLDING SRL. Pertanto, la singola dichiarazione di cui all'art.80 del D.Lgs 50/2016 presentata dall'amministratore potrebbe non essere sufficiente.

Poiché le succitate carenze e/o mancanze possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio, il RUP procede alla richiesta di integrazione, specificando che la documentazione dovrà essere trasmessa entro le ore 12:00 del giorno 29.05.2020.

Alle ore 18:25 la seduta viene sospesa e aggiornata alle ore 09:00 del giorno 29.05.2020.

Il presente verbale consta di n. 4 fogli.

Letto, confermato, sottoscritto:

Il RUP

Ing. Alessandra Mannai

Il Responsabile dell'Ufficio Appalti e Contratti, sede di Cagliari

Dott.ssa Antonella Pillitu

Il testimone

Dott.ssa Carla Paderi

Il testimone e Segretario verbalizzante

Dott. Giordano Piano