



Decreto n.231

Oggetto: Affidamento lavori realizzazione di uno scivolo a mare in loc. Sa Perdixedda.
CUP B27H21003170005 CIG 8811297050

Il Presidente dell'AdSP del Mare di Sardegna:

- VISTA** la Legge 28.01.1994 n.84 e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTO** il D.Lgs 04/08/2016 n.169 “Riorganizzazione, razionalizzazione e semplificazione della disciplina concernente le Autorità Portuali di cui alla Legge 28/01/1994 n.84;
- VISTO** il D.M. n.369 del 17/07/2017, che nomina il Prof. Massimo Deiana presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna;
- CONSIDERATO** che CON LA RIQUALIFICAZIONE del fronte mare di Su Siccu non è più possibile utilizzare uno scivolo ivi esistente, che veniva prima utilizzato liberamente, sebbene situato in una posizione non idonea ed interferente con la viabilità esistente;
- TENUTO CONTO** che, a seguito della impossibilità di utilizzo del suddetto scivolo, sono pervenute numerose richieste per dotare il Porto di Cagliari di uno scivolo pubblico;
- VISTO** il Decreto n.165 del 03/06/2021 con cui è stato affidato, fra le altre cose, all’Ing. Alessandro Cherchi l’incarico di predisporre la progettazione dei lavori realizzazione di uno scivolo a mare in loc. Sa Perdixedda;
- CONSIDERATO** che il succitato professionista ha trasmesso il progetto definitivo / esecutivo dell’intervento in data 24/06/2021 per un importo dei lavori pari a € 96.634,94, di cui € 2.793,33 di oneri per la sicurezza, prevedendo la realizzazione dello scivolo in una posizione idonea, non interferente col traffico navale e con la viabilità pubblica, nonché dotato di sufficienti parcheggi;
- VISTO** il Decreto n.201 del 29/06/2021 col quale è stato approvato il progetto definitivo / esecutivo dei lavori realizzazione di uno scivolo a mare in loc. Sa Perdixedda ed è stato stabilito di affidare i medesimi col criterio del minor prezzo ai sensi dell’art.36, c.9-bis del D.Lgs 50/2016, invitando a presentare offerta almeno n.5 Ditte iscritte



all'Albo Fornitori dell'Ente per la categoria OG7 (opere marittime e lavori di dragaggio);

TENUTO CONTO che con nota del 07/07/2021 (prot. n. 14601) sono state invitate a presentare offerte n.10 Ditte, con scadenza fissata alle ore 12.00 del 20/07/2021;

VISTO il verbale della seduta di gara del 20/07/2021 nella quale il RUP, alla presenza dei componenti l'Ufficio Gare, ha proceduto alla verifica della documentazione amministrativa trasmessa da parte di n.3 concorrenti ed all'apertura delle offerte economiche pervenute, provvedendo ad aggiudicare provvisoriamente la gara alla Ditta Aurelio Porcu & Figli Srl, che ha offerto il maggior ribasso pari al 21,90%, corrispondente ad un importo di € 74.954,06, oltre € 2.793,33 di oneri per la sicurezza, per complessivi € 77.747,39 + IVA (22%);

VISTI gli articoli 8 e 12 della Legge n.84/94;

DECRETA

- di approvare il verbale della seduta di gara del 20/07/2021;
- di affidare i lavori realizzazione di uno scivolo a mare in loc. Sa Perdixedda alla Ditta Aurelio Porcu & Figli Srl, che ha offerto un ribasso del 21,90%, corrispondente ad un importo di € 74.954,06, oltre € 2.793,33 di oneri per la sicurezza ed IVA (22%), per complessivi € 94.851,82. Il quadro economico di aggiudicazione sarà, pertanto, quello di seguito indicato:

a) Lavori

| | |
|--------------------------|--------------------|
| - Importo lavori | € 74.954,06 |
| - Oneri per la sicurezza | € <u>2.793,33</u> |
| sommano i lavori | € 77.747,39 |

b) Somme a disposizione dell'Amministrazione

| | |
|---|---------------------|
| - rilievi, accertamenti ed indagini | € 3.500,00 |
| - imprevisti | € 7.730,00 |
| - spese tecniche (progettazione, D.L., RUP, coordinatore per la sicurezza in fase di progettaz. ed esecuz.) | € 20.000,00 |
| - spese di gara e pubblicità | € 250,00 |
| - spese di collaudo | € <u>1.000,00</u> |
| Sommano | € 32.480,00 |
| - I.V.A. sui lavori | € 17.104,43 |
| - I.V.A. sulle somme | € 5.108,40 |
| - TOTALE | € 132.440,22 |



L'importo complessivo delle somme a disposizione + la relativa IVA, pari a € 37.588,40, risulta già impegnato al Capitolo U211/20 al n.1119/2021 ed al n.1399/2021.

L'importo dei lavori + la relativa IVA, pari a € 94.851,82, risulta già vincolato sull'avanzo di Amministrazione al 31/12/2020 (movimento eco/patr n.23/2021) e verrà impegnato sul medesimo Capitolo U211/20 del Bilancio di previsione dell'anno 2021.

L'affidamento diverrà efficace, ai sensi dell'art.32 comma 7 del D.Lgs 50/2016, dopo la verifica dei requisiti.

Cagliari, 21.07.2021

Il Dirigente dell'Area Tecnica

Ing. Sergio Murgia

Per la copertura finanziaria

Il Dirigente dell'Area Amministrativa

Dott.ssa M. Valeria Serra

Il Segretario Generale

Avv. Natale Ditel

Il Presidente

Prof. Massimo Deiana

Atto redatto da:

Ing. Alessandra Mannai