



## DECRETO N. 436 del 25 novembre 2022

**Oggetto: Procedura aperta telematica per l'affidamento misto di lavori e fornitura relativi a realizzazione nel porto di Porto Torres dello scalo di alaggio e varo delle imbarcazioni con gru, all' interno del polo nautico del nord - ovest della Sardegna CUP B24E14001480002 - CIG 94454041F6- Aggiudicazione**

### IL PRESIDENTE

**VISTA** la legge 28 gennaio 1994, n. 84 recante il “Riordino della legislazione in materia portuale” e successive modificazioni ed integrazioni;

**VISTO** il Decreto Legislativo 4 agosto 2016, n. 169 riorganizzazione, razionalizzazione e semplificazione della disciplina concernente le Autorità portuali di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84, in attuazione dell'articolo 8, comma 1, lettera f), della legge 7 agosto 2015, n. 124 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n° 203 del 31 agosto 2016);

**VISTO** il D.M. 284 del 14 luglio 2021, con il quale il Prof. Avv. Massimo Deiana è stato nominato Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna;

**VISTA** la delibera del Comitato di Gestione n. 15 del 30 settembre 2021 con la quale l'Avv. Natale Ditel è stato nominato Segretario Generale dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna;

**VISTO** il D.lgs. n. 50 del 18.04.2016 - Codice dei Contratti pubblici, le disposizioni del D.lgs. n. 56 del 19.04.2017, integrative e correttive al Codice e le successive modificazioni ed integrazioni, nonché il D.P.R. n. 207 del 10.10.2010, nelle parti ancora vigenti;

**VISTA** la Delibera del Comitato di Gestione n. 22, seduta del 28.10.2022, con la quale è stato approvato l'aggiornamento del Programma triennale delle opere pubbliche 2022-2024, elenco annuale 2022 e programma biennale degli acquisti di forniture e servizi 2022-2024, nella quale si definisce l'importo di finanziamento pari a € 5.600.000,00;

**RICHIAMATO** il proprio Decreto n. 38 del 10 febbraio 2022, con il quale è stato approvato il progetto definitivo, per la realizzazione dei lavori di “Realizzazione nel porto di Porto Torres dello scalo di alaggio e varo delle imbarcazioni con gru, all'interno del polo nautico del Nord – Ovest della Sardegna CUP B24E14001480002”;

**RICHIAMATO** il proprio Decreto n. 356 del 13 ottobre 2022, con il quale è stato approvato il progetto esecutivo e relativo quadro economico, per la realizzazione dei lavori di “Realizzazione nel

porto di Porto Torres dello scalo di alaggio e varo delle imbarcazioni con gru, all'interno del polo nautico del Nord – Ovest della Sardegna CUP B24E14001480002”, per l'importo complessivo di progetto pari a € 4.517.170,28 comprensivo di oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, pari a € 65.278,34, non imponibile IVA ai sensi dell'art. dell'art. 9, co.1, numero 6, D.P.R. 633/1972, imputando le somme sul capitolo U 2.1.1.010 “Acquisto, costruzione e trasformazione di opere portuali”

**VISTO E RICHIAMATO** il proprio decreto n. 357 del 13 ottobre 2022 con il quale è stata indetta la procedura per i lavori in oggetto, approvata la relativa documentazione di gara, ed è stata altresì indetta una procedura aperta da aggiudicare secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi degli artt. 60 e 95 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50;

**DATTO ATTO** che la procedura di gara è stata regolarmente svolta sulla piattaforma telematica in uso all'amministrazione <https://albi.adspmaredisardegna.it>;

**VISTO** il Decreto n. 392 del 03 novembre 2022 di nomina della commissione per la sola apertura della busta contenente la documentazione amministrativa;

**RICHIAMATI** i verbali di procedura telematica n.01 e 02 inerente l'apertura della documentazione amministrativa e del soccorso istruttorio del 4 e 7 novembre 2022 prot.27.350 del 07.11.2022

**RICHIAMATO** il verbale di procedura telematica n.03 di verifica della documentazione integrativa amministrativa del 10 novembre 2022 prot.27.845 del 11.11.2022;

**RICHIAMATO** il verbale di procedura telematica n.04 la verifica della documentazione riportata nella busta B e riguardante l'offerta tecnica i del 18 novembre 2022 prot.28.365 del 18.11.2021;

**VISTO** il Decreto n. 421 del 18 novembre 2022 di nomina della commissione per l'apertura della documentazione contenente l'offerta tecnica ed economica;

**RICHIAMATO** il Verbale 05 prot.29.186 del 24 novembre 2022 inerente l'apertura e la valutazione delle offerte tecniche;

**PRESO ATTO** che dall'esito delle operazioni di gara inerente l'offerta tecnica risultano i seguenti punteggi:

N.	Operatore economico	Punteggio totale max 80 punti				
		Punteggio Criterio 1.1	Punteggio Criterio 1.2	Punteggio Criterio 1.3	TOTALE	Punteggio riparametrato
a)	Ascom S.P.A /C.G.F. S.R.L	16,00	24,00	30,00	70,00	80,00
b)	Cimolai Technology Spa/Dilamar Srl	20,00	24,00	26,00	70,00	80,00

**RICHIAMATO** il Verbale 06 prot.29187 del 24 novembre 2022 inerente l'offerta economica;

**PRESO ATTO** che dall'esito delle operazioni di gara risulta la seguente graduatoria:

n°	Operatore economico	(PT) Punteggio Offerta tecnica (max 20 punti)	(PE) Punteggio Offerta economica (max 20 punti)	(PTOT) Punteggio Totale max 100 punti
1	Ascom S.P.A /C.G.F. S.R.L	80,00	20,00	100,00
2	Cimolai Technology Spa/Dilamar Srl	80,00	3,47	83,47

**PRESO ATTO CHE:**

- La Commissione, sulla base della graduatoria così formata ha proposto l'aggiudicazione provvisoria della gara in favore della RTI composta da **Ascom S.P.A /C.G.F. S.R.L**;
- La Commissione, ha rilevato che ai sensi dell'art.97 c.3 del D.Lgs. 50/2016 essendo solo 2 le offerte presentate non verranno chieste giustificazioni in merito all'anomalia;

**ACCERTATO** che le operazioni di gara si sono svolte regolarmente;

**RITENUTO** necessario procedere all'aggiudicazione definitiva dell'appalto in oggetto in favore del Raggruppamento Temporaneo di Imprese composto da: Ascom s.p.a. con sede legale in Formigine (Modena), Via della Fornace, n. 16 con codice fiscale e partita IVA n. 02599440365 come Mandataria e C.G.F. S.r.l. con sede legale in a Vallo della Lucania (SA) in P.zza V. Emanuele n.snc, con codice fiscale e partita IVA n. 03879180655 come mandante, secondo le condizioni tecniche economiche offerte in gara;

**DATO ATTO CHE** l'efficacia della presente aggiudicazione definitiva è subordinata alla verifica positiva, in capo all'aggiudicatario, del possesso dei requisiti previsti dalla vigente normativa;

**VISTA** la delibera del Comitato di Gestione n. 28 del 20.12.2021 con la quale è stato adottato il bilancio di previsione 2022, approvato dal Ministero vigilante con la nota VPTM R.U. 4031 del 09.02.2022, acquisita al prot. n. 3081 in pari data;

**VISTO** il vigente Regolamento di Amministrazione e Contabilità;

**SENTITO** il Responsabile Unico del Procedimento

**SENTITO** il Dirigente della Direzione Tecnica Nord;

**SENTITO** il Segretario Generale;

**VISTI** gli atti d'ufficio;

**tutto ciò premesso e considerato,**

### DECRETA

1. **DI APPROVARE** le risultanze della procedura come dagli atti citati in premessa e conservati agli atti dell'Ente.
2. **DI AGGIUDICARE** i lavori in oggetto al Raggruppamento Temporaneo di Imprese composto da: Ascom s.p.a. con sede legale in Formigine (Modena), Via della Fornace, n. 16 con codice fiscale e partita IVA n. 02599440365 come Mandataria e C.G.F. S.r.l. con sede legale in a Vallo della Lucania (SA) in P.zza V. Emanuele n.snc, con codice fiscale e partita IVA n. 03879180655 come mandante secondo le condizioni tecniche ed economiche presentate in sede di gara e, pertanto, per un ribasso percentuale del 11,65% sull'importo a base di gara per complessivi € 3.998.524,87, di cui € 3.933.246,53 di lavori e forniture e € 65.278,34 di oneri per la sicurezza.
3. **DI RIMODULARE** il quadro economico approvato con Decreto n.356 del 13 ottobre 2022:

<b>QUADRO ECONOMICO</b>			
Realizzazione nel porto di Porto Torres dello scalo di alaggio e varo delle imbarcazioni con gru, all'interno del polo nautico del Nord – Ovest della Sardegna CUP B24E14001480002 - CIG 775715814			
A)	<b>FORNITURE, LAVORI E ONERI DELLA SICUREZZA</b>	<b>Progetto Decreto n.356/2022</b>	<b>Rimodulazione</b>
a.1)	Importo totale fornitura *	€ 2 575 000,00	
a.2)	Importo totale opere edili (OG7) a misura	€ 194 595,73	
a.3)	Importo totale opere edili (OG7) a corpo	€ 1 442 855,84	
a.4)	Oneri della sicurezza	€ 65 278,34	
<b>IMPORTO LAVORI E FORNITURE, compresi Oneri della sicurezza</b>		<b>€ 4 277 729,91</b>	
<i>Opere aggiuntive ai sensi dell'art.106 del D.Lgs 150/2016</i>			
a.5)	Importo totale trasporto e oneri di smaltimento terre (OG7) a misura	€ 239 440,37	
		<b>Ribasso d'asta</b>	<b>11,65%</b>
a.1)	Importo totale fornitura *		€ 2 275 012,50
a.2)	Importo totale opere edili (OG7) a misura		€ 171 925,33

a.3)	Importo totale opere edili (OG7) a corpo		€ 1 274 763,13
a.4)	Oneri della sicurezza		€ 65 278,34
a.5)	Importo totale trasporto e oneri di smaltimento terre (OG7) a misura		€ 211 545,57
<b>IMPORTO LAVORI, OPERE AGGIUNTIVE E FORNITURE (da a.1) a a.5)</b>		<b>€4 517 170,28</b>	<b>€ 3 998 524,87</b>
<b>B)</b>	<b>SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>		
b.1)	IVA sui lavori (non imponibile IVA ai sensi dell'art. 9, co. 1, n. 6 del DPR 633/72)	€ -	€ -
b.2)	Attività di monitoraggio ambientale	€ 30 000,00	€ 30 000,00
b.3)	Gestione dei sedimenti di escavo	€ -	€ -
b.4)	Allacciamenti ai pubblici servizi	€ -	€ -
b.5)	Incentivo art. 113 D. Lgs. 50/2016 (2% di A)	€ 90 343,41	€ 90 343,41
b.6)	IRAP su b.5)	€ 7 679,19	€ 7 679,19
b.7)	Imprevisti	€ 347 108,51	€ 347 108,51
b.8)	Oneri Covid-19	€ 20 687,93	€ 20 687,93
b.9)	Spese tecniche direzione lavori - CSE	€ 75 500,00	€ 75 500,00
b.10)	Collaudo tecnico amministrativo/statico - Commissione giudicatrice	€ 30 000,00	€ 30 000,00
b.11)	Cassa professionisti (4% di b.9+b.10)	€ 4 220,00	€ 4 220,00
b.12)	IVA spese tecniche (non imponibile IVA ai sensi dell'art. 9, co. 1, n. 6 del DPR 633/72 )	€ -	€ -
b.13)	Spese di pubblicità, copie, cartoleria, ...	€ 5 891,25	€ 5 891,25
b.14)	Spese per accertamenti di laboratori / Consulenze	€ 20 000,00	€ 20 000,00
b.15)	Contributo Autorità di Vigilanza	€ 800,00	€ 800,00
b.16)	Accantonamento per Accordo Bonario (art. 205 D. Lgs. 50/16) - 3% di a.2)+a.3)+a.4)+a.5)	€ 58 265,11	€ 58 265,11
b.17)	Opere complementari	€ 392 334,32	€ 392 334,32
b.18)	Economie da ribasso d'asta	€ -	€ 18 645,41
<b>TOTALE B</b>		<b>€1 082 829,72</b>	<b>€ 1 601 475,13</b>
<b>A)</b>	<b>TOTALE A LAVORI, OPERE AGGIUNTIVE E FORNITURE</b>	<b>€4 517 170,28</b>	<b>€ 3 998 524,87</b>
<b>B)</b>	<b>TOTALE B - SOMME A DISPOSIZIONE</b>	<b>€1 082 829,72</b>	<b>€ 1 601 475,13</b>
<b>TOTALE QUADRO ECONOMICO</b>		<b>€5 600 000,00</b>	<b>€ 5 600 000,00</b>

- DI DARE ATTO** che l'importo pari a € 3.998.524,87 oneri per la sicurezza inclusi, graverà sul capitolo U 2.1.1.010 "Acquisto, costruzione e trasformazione di opere portuali";
- DI DISPORRE** la pubblicazione e comunicazione del presente provvedimento ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 29 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e 120 del D.lgs. 2 luglio 2010, n.104;
- DI DARE ATTO** che l'efficacia della presente aggiudicazione è subordinata alla verifica positiva, in capo all'aggiudicatario, del possesso dei requisiti previsti dalla vigente normativa. L'amministrazione si riserva di procedere al ritiro in autotutela della presente aggiudicazione in caso di esito negativo delle verifiche di legge;



**7. DI DARE MANDATO** ai competenti Uffici dell'Ente di procedere all'effettuazione delle verifiche, pubblicazioni e comunicazioni di legge.

**Il Rup**

Ing. Bastiano Deledda\*

**Il Dirigente della DTN**

Ing. Alessandro Meloni\*

**Il Dirigente Amm.vo**

Dott.ssa M. Valeria Serra\*  
(Per la copertura finanziaria)

**Il Segretario Generale**

Avv. Natale Ditel\*

**Il Presidente**

Prof. Avv. Massimo DEIANA\*

Documento firmato digitalmente è pubblicato ai sensi dell'art. 29 del D.lgs.50/2016 sulla sezione Amministrazione Trasparente del sito internet [www.adspmaredisardegna.it](http://www.adspmaredisardegna.it).