



**AFFIDAMENTO INCARICO DI PROGETTAZIONE, (PFTE, DEFINITIVA/ESECUTIVA),  
COORDINAMENTO SICUREZZA E DIREZIONE DEI LAVORI PER L'INTERVENTO DI  
REALIZZAZIONE DELLA STRADA DI COLLEGAMENTO DEL TERMINAL RO RO  
NELL'AVAMPORTO OVEST DEL PORTO CANALE CON LO SVINCOLO VIARIO  
ESISTENTE SULLA SS 195 E RIPRISTINO DELLA EX SS 195- IMPORTO DEL SERVIZIO  
A BASE D'ASTA: € 630.660,45 + CASSA PREVIDENZIALE (4%) E IVA (22%) - CUP  
D21B19000280006 – CIG 935452918A**

L'anno duemilaventidue, il giorno **19 del mese di settembre**, alle ore 12:45, si sono riuniti in seduta di gara pubblica “virtuale”, effettuata nella piattaforma telematica dell'ente, l'Ing. Alessandra Mannai in qualità di RUP, la Dott.ssa Antonella Pillitu, in qualità di Responsabile dell'Ufficio Appalti e Contratti di Cagliari, il Dott. Giordano Piano e la Dott.ssa Francesca Cornaglia, appartenenti al medesimo ufficio in qualità di testimoni, al fine di procedere alla disamina delle offerte pervenute per l'affidamento dell'incarico di progettazione, (PFTE, definitiva/esecutiva), coordinamento sicurezza e direzione dei lavori per l'intervento di realizzazione della strada di collegamento del terminal Ro Ro nell'avamporato ovest del Porto Canale con lo svincolo viario esistente sulla SS 195 e ripristino della ex SS 195 - CUP D21B19000280006 – CIG 935452918A

Il Dott. Giordano Piano svolge altresì la funzione di segretario verbalizzante.

#### **PREMESSO CHE**

- con Decreto n. 264 del giorno 03.08.2022, l'AdSP del Mare di Sardegna ha disposto di affidare l'incarico di progettazione, (PFTE, definitiva/esecutiva), coordinamento sicurezza e direzione dei lavori per l'intervento di realizzazione della strada di collegamento del terminal Ro Ro nell'avamporato ovest del Porto Canale con lo svincolo viario esistente sulla SS 195 e ripristino della ex SS 195 mediante procedura aperta di cui all'art.60 del D.Lgs 50/2016, da aggiudicarsi in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del migliore rapporto qualità/prezzo ai sensi dell'art. 95 comma 3, lett. b) del codice;



- il Bando di gara è stato inviato per la pubblicazione sulla GUEE l'11.08.2022 e pubblicato sulla GURI n. 95 del 17.08.2022, nonché sul profilo della Stazione Appaltante al seguente indirizzo: [http://www.adspmaredisardegna.it.](http://www.adspmaredisardegna.it;);
- l'estratto del bando di gara è stato pubblicato in data 25.08.2022 su due quotidiani nazionali (Corriere della Sera e Il Sole 24 ore) e su due quotidiani locali (L'Unione Sarda e La Nuova Sardegna);
- il succitato bando ha fissato per il giorno 19.09.2022 alle ore 12:00 la scadenza per la presentazione delle offerte e alle ore 12:15 del medesimo giorno la seduta pubblica per l'apertura delle "buste amministrative";

### **TUTTO CIO' PREMESSO**

Il RUP dichiara aperta la seduta e fa presente che entro i termini stabiliti sono pervenuti n. 2 offerte da parte dei seguenti operatori economici:

1. LEONARDO CONSORZIO EUROPEO PER L'INGEGNERIA E L'ARCHITETTURA
2. RTI: STUDIO CORONA SRL CIVIL ENGINEERING, COSIN SRL, ING.ANDREA RITOSSA SRL, ING. ENRICO ARANGINO

Procede, quindi, allo sblocco telematico delle buste virtuali amministrative pervenute sulla piattaforma telematica dell'ente [www.albi.adspmaredisardegna.it](http://www.albi.adspmaredisardegna.it) ed alla disamina della documentazione, rilevando quanto segue:

1. LEONARDO CONSORZIO EUROPEO PER L'INGEGNERIA E L'ARCHITETTURA:  
documentazione completa e regolare.
2. RTI: STUDIO CORONA SRL CIVIL ENGINEERING, COSIN SRL, ING.ANDREA RITOSSA SRL, ING. ENRICO ARANGINO:  
documentazione completa e regolare.

Si rileva che i mandanti del raggruppamento: COSIN SRL, ING.ANDREA RITOSSA SRL, ING. ENRICO ARANGINO non hanno apposto la marca da bollo da € 16 sull'istanza di ammissione alla gara. Pertanto, si provvederà a trasmettere l'istanza alla competente Agenzia delle Entrate per la regolarizzazione.



Procede, infine, allo sblocco telematico dei plichi contenenti le offerte tecniche rilevando che tutti i concorrenti hanno presentato regolarmente la documentazione richiesta.

Alle ore 13:43 la seduta pubblica viene sospesa è aggiornata, in seduta riservata, per la valutazione delle proposte tecniche presentate, da parte della commissione a tal fine nominata.

Il presente verbale consta di n. 2 fogli.

Il presente verbale consta di n. 3 fogli.

Letto, confermato, sottoscritto:

Il RUP

Ing. Alessandra Mannai

Il Responsabile dell'Ufficio Appalti e Contratti

Dott.ssa Antonella Pillitu

Il Testimone

Dott.ssa Francesca Cornaglia

Il Testimone e Segretario verbalizzante

Dott. Giordano Piano