



OGGETTO: procedura ristretta telematica per l'affidamento di servizi di architettura e ingegneria relativi alla progettazione definitiva ed esecutiva e ai lavori di costruzione e messa in esercizio di un impianto di on-shore power supply (cold-ironing) per l'alimentazione elettrica in MT di navi da crociera di vario tipo nei porti di Cagliari - Porto storico e Porto Canale, Olbia Isola Bianca, Golfo Aranci, Santa Teresa Gallura, Porto Torres e Portovesme dall'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna.

CIG 99181479D1.

Porto di Cagliari - Porto Storico	CUP B21B21001790001
Porto di Cagliari - Porto Canale	CUP: B21B21001800001
Porto di Portovesme	CUP B71B21002760001
Porto di Olbia Isola Bianca	CUP B91B21001930001
Porto di Golfo Aranci	CUP B91B21001940001
Porto di Porto Torres	CUP B21B21001840001
Porto di Santa Teresa Gallura	CUP B31B21004020001

Rettifica e proroga termini.

IL PRESIDENTE DELL'ADSP DEL MARE DI SARDEGNA

VISTA la legge 28 gennaio 1994, n. 84 recante il “Riordino della legislazione in materia portuale” e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il Decreto Legislativo 4 agosto 2016, n. 169 riorganizzazione, razionalizzazione e semplificazione della disciplina concernente le Autorità portuali di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84, in attuazione dell'articolo 8, comma 1, lettera f), della legge 7 agosto 2015, n. 124 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n° 203 del 31 agosto 2016);

VISTO il D.M. n. 284 del 14 luglio 2021 di nomina del sottoscritto Prof. Avv. Massimo Deiana Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna per l'esercizio dei poteri e delle attribuzioni indicate dalla legge 84/94 e successive modificazioni;

VISTA la Delibera del Comitato di gestione n. 15 del 30.09.2021 con la quale l'Avv. Natale Ditel è stato nominato



Segretario Generale dell'AdSP del Mare di Sardegna per il quadriennio 16.02.2022-15.02.2026;

VISTA il vigente Regolamento di Amministrazione e Contabilità;

DATO ATTO CHE con le risorse PNRR - Fondo complementare ai sensi del d.l. 59/2021 sono stati finanziati gli interventi di elettrificazione delle banchine (Cold Ironing) nei porti di Cagliari Porto Storico, Cagliari Porto Canale, Olbia Isola Bianca, Porto Torres, Golfo Aranci, Portovesme e Santa Teresa Gallura per un importo complessivo di € 70.830.000,00;

PRESO ATTO dell'accordo procedimentale ex art. 15 L. 241/90 (prot. 32129 del 04.11.2021), siglato fra le parti ed approvato con Decreto del D.G. n. 409 del 23.11.2021;

VISTO E RICHIAMATO il decreto n. 197 del 27.6.2023 di indizione della procedura in oggetto;

PRESO ATTO CHE diversi operatori economici hanno segnalato, tramite la Piattaforma telematica, difficoltà nel pagamento del contributo dovuto all'ANAC nella presente fase di prequalifica;

RITENUTO opportuno differire il momento del pagamento del contributo ANAC alla fase di presentazione delle offerte;

RILEVATO, altresì, che per errore materiale è stata indicata tra la documentazione da produrre in fase di prequalifica la garanzia provvisoria, la cui presentazione è prevista esclusivamente a corredo dell'offerta;

RITENUTO, pertanto di apportare al disciplinare di gara la seguente rettifica:

- al paragrafo 11.1 "contenuti della documentazione amministrativa", sono eliminate la lettera g) copia informatica della ricevuta di pagamento del contributo all'ANAC e la lett. j) garanzia provvisoria;

VALUTATI la natura delle rettifiche da apportare alla documentazione di gara, l'interesse dell'Amministrazione, in qualità di Stazione Appaltante, alla più ampia e consapevole partecipazione alla procedura in oggetto nonché la compatibilità della proroga rispetto al cronoprogramma del finanziamento;

RITENUTO di provvedere alla pubblicazione di apposito Avviso, secondo le medesime modalità e tempi previsti per la pubblicazione del bando di gara, di rettifica e proroga dei termini di gara alle date di seguito indicate:

- Data di scadenza per la presentazione delle offerte: 25 agosto 2023 h. 12.00;
- Seduta per l'apertura delle offerte: 28 agosto 2023 h. 10.00;

I termini per chiarimenti di cui al paragrafo 2.2 del disciplinare di gara saranno calcolati a ritroso rispetto alla nuova data di scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione.

RITENUTO, pertanto, di approvare la rettifica della documentazione tecnica e amministrativa per l'affidamento dei servizi in oggetto e la proroga dei termini secondo quanto sopra indicato;



SENTITO l'Ufficio Appalti e Contratti competente;

SENTITO il R.U.P.;

VISTI gli atti d'ufficio;

DECRETA

- 1. DI DISPORRE** la rettifica della documentazione di gara e la proroga dei termini di gara come in premessa indicato.
- 2. DI DISPORRE** la pubblicazione di apposito avviso di proroga e rettifica con le medesime modalità e tempi previsti per la pubblicazione del bando di gara.
- 3. DI DISPORRE** la pubblicazione e comunicazione del presente provvedimento ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 29 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e 120 del D.lgs. 2 luglio 2010, n.104.
- 4. DI DARE MANDATO** ai competenti Uffici dell'Ente di procedere all'effettuazione delle verifiche, pubblicazioni e comunicazioni di legge.

Il RUP

Ing. Bastiano Deledda

Il Dirigente della DTN

Ing. Alessandro Meloni

Il Segretario Generale

Avv. Natale Ditel

Il Presidente dell'AdSP

(Prof. Avv. Massimo Deiana)

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 29 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, il presente atto è pubblicato nell'apposita sezione "Amministrazione Trasparente"/Bandi di gara e contratti del sito istituzionale www.adspmaredisardegna.it