



**PROCEDURA DI GARA TELEMATICA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI “COMPLETAMENTO DELLA PASSEGGIATA PEDONALE E CICLABILE E SISTEMAZIONE DELLA VIABILITÀ IN ZONA SU SICCU” - CUP D21B18000060005 – CIG 8224944E7E - IMPORTO DEL LAVORO A B.A. € 2.998.766,32, DI CUI € 2.958.598,32 PER LAVORI ED € 40.168,00 PER ONERI SULLA SICUREZZA**

L'anno duemilaventi, il giorno **30 del mese di marzo**, alle ore 08:51, in ossequio alle misure di contenimento del contagio di cui al D.P.C.M. dell'8 marzo 2020 e successivi, si sono riuniti con modalità telematiche e ciascuno dalla propria postazione (smart working) in seduta di gara pubblica “virtuale”, effettuata nella piattaforma telematica dell’ente, l’Ing. Alessandra Mannai in qualità di RUP, la Dott.ssa Antonella Pillitu, in qualità di Responsabile dell’Ufficio Appalti e Contratti di Cagliari, il Dott. Giordano Piano e la Dott.ssa Carla Paderi, appartenenti al medesimo ufficio, in qualità di testimoni, al fine di procedere alla disamina delle offerte per l’affidamento dei lavori di completamento della passeggiata pedonale e ciclabile e sistemazione della viabilità in zona Su Siccu” - CUP D21B18000060005 – CIG 8224944E7E.

Il Dott. Giordano Piano svolge altresì le funzioni di Segretario verbalizzante.

**PREMESSO CHE**

- nella seduta del 27.03.2020, come da relativo verbale, il RUP ha proceduto all’apertura dei plichi telematici e all’esame della documentazione amministrativa dei seguenti operatori economici:

68. AURELIO PORCU & FIGLI S.R.L.

69. I.CO.E.S. & C. S.A.S. DI PAPPALARDO ONOFRIO

70. C.G.C. S.R.L.

71. CONSORZIO INTEGRA SOCIETA' COOPERATIVA

- con messaggio n. 28659 del 27.03.2020 è stato comunicato che la seduta è aggiornata alle ore 08.45 del giorno 30.03.2020.

**TUTTO CIÒ PREMESSO**

Il RUP dichiara aperta la seduta e procede, quindi, allo sblocco telematico delle buste virtuali amministrative pervenute sulla piattaforma dell’ente [www.albi.adspmaredisardegna.it](http://www.albi.adspmaredisardegna.it) e alla disamina della documentazione amministrativa, rilevando quanto segue:



72. Alba Costruzioni S.c.p.A. :

dall'esame della documentazione trasmessa risulta che la cauzione provvisoria è stata emessa senza tener conto dell'avviso di errata corrige n.3 del 11.03.2020 che prevede un importo a base d'asta di € 2.998.766,32 e non di € 2.900.251,16.

Poiché la succitata carenza e/o mancanza può essere sanata attraverso la procedura di soccorso istruttorio ai sensi dell'art.83, comma 9, del D.Lgs 50/2016, il RUP procede alla richiesta di integrazione, specificando che la documentazione dovrà essere trasmessa entro le ore 10:00 del giorno 03.04.2020.

Si rileva che il concorrente non ha apposto la marca da bollo da € 16 sull'istanza di ammissione alla gara. Pertanto, si provvederà a trasmettere l'istanza alla competente Agenzia delle Entrate per la regolarizzazione.

73. CONSORZIO CIRO MENOTTI SCPA:

documentazione completa e regolare.

74. RTI: DAG COSTRUZIONI S.R.L. - GRAL COSTRUZIONI S.R.L - POINT COSTRUZIONI S.R.L.:

documentazione completa e regolare.

75. I.M.E.SRL:

dall'esame della documentazione trasmessa risulta quanto segue:

- la cauzione è stata emessa sul vecchio importo dei lavori, senza tener conto dell'errata corrige n.3 del 11.03.2020 che prevede un importo a base d'asta di € 2.998.766,32 e non di € 2.900.251,16;
- la dichiarazione ex art. 80 del D.Lgs 50/2016 del Direttore Tecnico Sig. Apicella Nicola del consorzio GECO è stata sottoscritta digitalmente dal Sig. D'Angioletto Francesco, senza essere stata apposta la firma autografa ed allegato il relativo documento d'identità.

Poiché le succitate mancanze possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio il RUP procede alla richiesta di integrazione, specificando che la documentazione dovrà essere trasmessa entro le ore 10:00 del giorno 03.04.2020

Si rileva che il concorrente non ha apposto la marca da bollo da € 16 sull'istanza di ammissione alla gara. Pertanto, si provvederà a trasmettere l'istanza alla competente Agenzia delle Entrate per la regolarizzazione.



76. IMPRESA SANNA SRL:

documentazione completa e regolare.

Si rileva che il concorrente non ha apposto la marca da bollo da € 16 sull'istanza di ammissione alla gara. Pertanto, si provvederà a trasmettere l'istanza alla competente Agenzia delle Entrate per la regolarizzazione.

77. VIOLA COSTRUZIONI S.R.L.

dall'esame della documentazione trasmessa risulta che la dichiarazione ex art. 80 del D.Lgs 50/2016 del Sig Antonio Viola, in qualità di Amministratore Unico, rappresentante legale, Direttore Tecnico e socio di maggioranza, è stata sottoscritta digitalmente dal Sig. Domenico Viola, senza essere stata apposta la firma autografa ed allegato il relativo documento d'identità.

Poiché la suddetta mancanza può essere sanata attraverso la procedura di soccorso istruttorio il RUP procede alla richiesta di integrazione, specificando che la documentazione dovrà essere trasmessa entro le ore 10:00 del giorno 03.04.2020.

78. CO.GE.SA COSTRUZIONI GENERALI SABA SRL:

dall'esame della documentazione trasmessa risulta che le dichiarazioni ex art. 80 del D.Lgs 50/2016 dei Sigg. Saba Antonio Raffaele e Saba Fabrizio (rispettivamente Direttore Tecnico e Procuratore Speciale) sono state sottoscritte digitalmente dal Sig. Saba Salvatore, senza essere stata apposta la firma autografa.

Poiché la suddetta mancanza può essere sanata attraverso la procedura di soccorso istruttorio il RUP procede alla richiesta di integrazione, specificando che la documentazione dovrà essere trasmessa entro le ore 10:00 del giorno 03.04.2020.

79. IMPRENET CONSORZIO STABILE S.C.AR.L.:

dall'esame della documentazione trasmessa risulta quanto segue:

- la cauzione è stata emessa sul vecchio importo dei lavori, senza tener conto dell'errata corrige n.3 del 11.03.2020 che prevede un importo a base d'asta di € 2.998.766,32 e non di € 2.900.251,16;
- nelle dichiarazioni ex art. 80 del D.Lgs 50/2016 dei Sigg, Marcello Orrù e Franco Orrù, sottoscritte con firma autografa, non risultano allegati i relativi documenti d'identità.



Poiché le succitate mancanze possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio ai sensi dell'art.83, comma 9, del D.Lgs 50/2016, il RUP procede alla richiesta di integrazione, specificando che la documentazione dovrà essere trasmessa entro le ore 10:00 del giorno 03.04.2020.

Si rileva, inoltre, che l'impresa consorzia esecutrice, Impresa Edile di Orrù Franco, non ha allegato la dichiarazione generale, bensì il relativo DGUE. Pertanto, il RUP decide che può essere accettato quest'ultimo documento, senza procedere al soccorso istruttorio.

80. SER.LU. COSTRUZIONI SRL:

dall'esame della documentazione trasmessa risulta che la cauzione è stata emessa sul vecchio importo dei lavori senza tener conto dell'errata corrige n.3 del 11.03.2020 che prevede un importo a base d'asta di € 2.998.766,32 e non di € 2.900.251,16;

Poiché la succitata carenza e/o mancanza può essere sanata attraverso la procedura di soccorso istruttorio il RUP procede alla richiesta di integrazione, specificando che la documentazione dovrà essere trasmessa entro le ore 10:00 del giorno 03.04.2020.

81. EDILIZIA LOI DI LOI FABRIZIO SRL:

documentazione completa e regolare.

82. . GECOS S.r.l.:

documentazione completa e regolare

83. AGI COSTRUZIONI SRL

documentazione completa e regolare.

84. TATANGELO CIRO S.r.l. UNIPERSONALE:

documentazione completa e regolare.

Si rileva che il concorrente non ha apposto la marca da bollo da € 16 sull'istanza di ammissione alla gara. Pertanto, si provvederà a trasmettere l'istanza alla competente Agenzia delle Entrate per la regolarizzazione.

85. RTI: S.A.L.P. S.R.L.- PUSCEDDU ANDREA

documentazione completa e regolare.

Si rileva che la società mandante Pusceddu Andrea non ha apposto la marca da bollo da € 16 sull'istanza di ammissione alla gara. Pertanto, si provvederà a trasmettere l'istanza alla competente Agenzia delle Entrate per la regolarizzazione.

Alle ore 12:07 la seduta viene sospesa e aggiornata alle ore 15:30 del medesimo giorno.



**Alle ore 15:40**, il RUP dichiara aperta la seduta e riprende, quindi, allo sblocco telematico delle buste virtuali amministrative pervenute sulla piattaforma dell'ente, [ww.albi.adspmaredisardegna.it](http://ww.albi.adspmaredisardegna.it) ed alla disamina della documentazione amministrativa, rilevando quanto segue:

86. SA.GI.LE. S.R.L.:

documentazione completa e regolare.

Si rileva che il concorrente non ha apposto la marca da bollo da € 16 sull'istanza di ammissione alla gara. Pertanto, si provvederà a trasmettere l'istanza alla competente Agenzia delle Entrate per la regolarizzazione.

87. AT & T SRL:

Si rileva che l'impresa ausiliaria, Sarda Appalti Olbia Srl, non ha allegato la dichiarazione generale, bensì il relativo DGUE. Il RUP decide che può essere accettato quest'ultimo documento. Pertanto, la documentazione risulta completa e regolare.

88. MURGIA ANTONIO:

dall'esame della documentazione trasmessa risulta quanto segue:

- la cauzione non risulta firmata dal contraente Murgia Antonio;
- il contratto di avvalimento non risulta sottoscritto dall'impresa ausiliaria nella persona di Mammana Michelangelo.

Come da consolidata giurisprudenza in merito, pur avendo il concorrente prodotto una copia senza la propria sottoscrizione del contratto di avvalimento, lo stesso ha più volte chiaramente manifestato, nei documenti di gara, la volontà di partecipare alla medesima avvalendosi della qualificazione dell'ausiliaria, sia esplicitamente dichiarandolo nella domanda (che presenta pur sempre forma scritta), sia producendo la dichiarazione di impegno dell'ausiliaria (con individuazione delle risorse messe a disposizione), sia depositando la dichiarazione dell'ausiliaria di possedere i necessari requisiti messi a disposizione. La succitata mancanza può essere, pertanto, sanata attraverso il soccorso istruttorio;

- nella dichiarazione di cui all'art 80 del D.Lgs 50/2016 del Direttore Tecnico Calantoni Basilio Antonino manca la firma autografa, necessaria in quanto la dichiarazione è stata sottoscritta digitalmente dal Sig. Mammana Michelangelo.



Poiché le succitate mancanze possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio ai sensi dell'art.83, comma 9, del D.Lgs 50/2016, il RUP procede alla richiesta di integrazione, specificando che la documentazione dovrà essere trasmessa entro le ore 10:00 del giorno 03.04.2020

89. COSTRUZIONI PILIA S.A.S.:

documentazione completa e regolare.

90. CONSORZIO STABILE LUCANIA APPALTI:

documentazione completa e regolare.

91. ANDREONI S.R.L.:

documentazione completa e regolare.

92. GUARNERI SRL:

documentazione completa e regolare.

Si rileva che il concorrente non ha apposto la marca da bollo da € 16, pertanto, si provvederà a trasmettere l'istanza alla competente Agenzia delle Entrate per la regolarizzazione

93. CO.BUILDING S.R.L.:

Si rileva che l'impresa ausiliaria, Edicor, non ha allegato la dichiarazione generale, bensì il relativo DGUE. Il RUP decide che può essere accettato quest'ultimo documento. Pertanto, la documentazione risulta completa e regolare.

94. IMPRESCAR S.R.L.:

dall'esame della documentazione trasmessa risulta che la cauzione è stata emessa sul vecchio importo dei lavori, senza tener conto dell'errata corrige n.3 del 11.03.2020 che prevede un importo a base d'asta di € 2.998.766,32 e non di € 2.900.251,16.

Poiché la succitata carenza e/o mancanza può essere sanata attraverso la procedura di soccorso istruttorio il RUP procede alla richiesta di integrazione, specificando che la documentazione dovrà essere trasmessa entro le ore 10:00 del giorno 03.04.2020.

Si rileva che il concorrente non ha apposto la marca da bollo da € 16 sull'istanza di ammissione alla gara. Pertanto, si provvederà a trasmettere l'istanza alla competente Agenzia delle Entrate per la regolarizzazione.

95. ELCAL SRL:

dall'esame della documentazione trasmessa risulta che la cauzione è stata emessa sul vecchio importo dei lavori, senza tener conto dell'errata corrige n.3 del 11.03.2020 che prevede un importo a base d'asta di € 2.998.766,32 e non di € 2.900.251,16.



Poiché la succitata carenza e/o mancanza può essere sanata attraverso la procedura di soccorso istruttorio ai sensi dell'art.83, comma 9, del D.Lgs 50/2016, il RUP procede alla richiesta di integrazione, specificando che la documentazione dovrà essere trasmessa entro le ore 10:00 del giorno 03.04.2020.

Si rileva che il concorrente non ha apposto la marca da bollo da € 16 sull'istanza di ammissione alla gara. Pertanto, si provvederà a trasmettere l'istanza alla competente Agenzia delle Entrate per la regolarizzazione.

96. ICAP SRL.:

documentazione completa e regolare.

Si rileva che il concorrente non ha apposto la marca da bollo da € 16 sull'istanza di ammissione alla gara. Pertanto, si provvederà a trasmettere l'istanza alla competente Agenzia delle Entrate per la regolarizzazione.

Si segnala, inoltre, che nella dichiarazione è stato trascritto il nome di Pili Alessandro in luogo di Pili Angelo. Trattandosi di un mero errore materiale, in quanto il codice fiscale, i dati anagrafici e la firma digitale appartengono a Pili Angelo, si ritiene valida la dichiarazione.

97. CO.GER. SRL:

documentazione completa e regolare.

Si rileva che il concorrente non ha apposto la marca da bollo da € 16 sull'istanza di ammissione alla gara. Pertanto, si provvederà a trasmettere l'istanza alla competente Agenzia delle Entrate per la regolarizzazione.

Alle ore 18:10 la seduta viene sospesa e aggiornata alle ore 08:45 del giorno 31.03.2020.

Il presente verbale consta di n. 8 fogli.

Letto, confermato, sottoscritto:

Il RUP

Ing. Alessandra Mannai

Il Responsabile dell'Ufficio Appalti e Contratti, sede di Cagliari

Dott.ssa Antonella Pillitu



Il testimone

Dott.ssa Carla Paderi

Il testimone e Segretario verbalizzante

Dott. Giordano Piano